



ASUNTO: INVITACIÓN

L.A.E. RUBÉN FLORES CASSABALL  
 REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO  
 DE URBANIZACIÓN ROCA S.A. DE C.V.  
**P R E S E N T E:**

POR MEDIO DE LA PRESENTE, Y EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 23 FRACCIONES II, III, IV, 44 Y 46 FRACCION I DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE LE HACE LA PRESENTE CONVOCATORIA NO. **CMOPA/DOP/22016** PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. **MAP/CMOP/FORTAMUNDF-22016** POR ADJUDICACIÓN DIRECTA (INVITACION A DOS PERSONAS) DE LA OBRA DENOMINADA "**CONSTRUCCIÓN DE PRESIDENCIA AUXILIAR 1ER ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ATZITZINTLA, MUNICIPIO DE ACTEOPAN, PUEBLA**". DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE CALENDARIZACION:

VISITA DE OBRA	JUNTA ACLARATORIA	FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS	FECHA DE FALLO	FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO DE OBRA	PLAZO DE EJECUCION
18 DE OCTUBRE DE 2022 10:00 HRS.	18 DE OCTUBRE DE 2022 12:30 HRS.	26 DE OCTUBRE DE 2022 10:00 HRS.	27 DE OCTUBRE DE 2022 10:00 HRS.	28 DE OCTUBRE DE 2022 12:00 HRS.	31 DE OCTUBRE DE 2022 08:00 HRS.	45 DIAS NATURALES

AL MISMO TIEMPO REMITO A UD. LAS BASES DE LICITACION CORRESPONDIENTES.

ATENTAMENTE  
 ACTEOPAN, PUE. A 14 DE OCTUBRE DE 2022

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ACTEOPAN, PUE.

2021-2024  
**C. ALVARO TAPIA CASTILLO**

PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA  
 DEL MUNICIPIO DE ACTEOPAN





ASUNTO: INVITACIÓN

**C.P. JESÚS LUIS BALTAZAR**  
**REPRESENTANTE LEGAL DE**  
**CONSERVACIÓN Y PROYECTOS LUJB S. DE R.L. DE C.V.**  
**P R E S E N T E:**

POR MEDIO DE LA PRESENTE, Y EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 23 FRACCIONES II, III, IV, 44 Y 46 FRACCION I DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE LE HACE LA PRESENTE CONVOCATORIA NO. **CMOPA/DOP/22016** PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. **MAP/CMOP/FORTAMUNDF-22016** POR ADJUDICACIÓN DIRECTA (INVITACION A DOS PERSONAS) DE LA OBRA DENOMINADA "**CONSTRUCCIÓN DE PRESIDENCIA AUXILIAR 1ER ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ATZITZINTLA, MUNICIPIO DE ACTEOPAN, PUEBLA**". DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE CALENDARIZACION:

VISITA DE OBRA	JUNTA ACLARATORIA	FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS	FECHA DE FALLO	FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	FECHA PROGRAMADA DE INICIO DE OBRA	PLAZO DE EJECUCION
18 DE OCTUBRE DE 2022 10:00 HRS.	18 DE OCTUBRE DE 2022 12:30 HRS.	26 DE OCTUBRE DE 2022 10:00 HRS.	27 DE OCTUBRE DE 2022 10:00 HRS.	28 DE OCTUBRE DE 2022 12:00 HRS.	31 DE OCTUBRE DE 2022 08:00 HRS.	45 DIAS NATURALES

AL MISMO TIEMPO REMITO A UD. LAS BASES DE LICITACION CORRESPONDIENTES.

ATENTAMENTE  
 ACTEOPAN, PUE. A 14 DE OCTUBRE DE 2022



**C. ALVARO TAPIA CASTILLO**  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA  
 DEL MUNICIPIO DE ACTEOPAN

